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1. Indledning 

Solrød Kommune taget initiativ til udarbejdelsen af en samlet plan for højvandssikring af Solrød 

Kommune, delt op i tre delområder, hvoraf område C udgør området vest for Strandvejen. Solrød 

Kommune har som led i dette arbejde fået udarbejdet et projektforslag til højvandssikring af område C, 

der danner grundlag for en myndighedsansøgning iht. kystbeskyttelsesloven. En teknisk 

projektbeskrivelse for dette inkl. tegningsmateriale er givet i ref. /1/.  

 

På baggrund af den tekniske projektbeskrivelse, ref. /1/, er der udarbejdet et økonomioverslag 

dækkende anlægs- og driftsudgifter for etablering af højvandssikringen. Økonomioverslaget er 

gennemgået nedenfor.  

2. Økonomioverslag for anlæg og drift 

De samlede anlægsomkostninger er estimeret til: 

 

7,03 mio. kr ekskl. moms 

 

Dertil kommer årlige drifts- og vedligeholdsudgifter der er estimeret til: 

 

300,000 ekskl. moms  

 

I Tabel 1 er de estimerede anlægsomkostninger nærmere udspecificeret på hovedposter. I 

anlægsoverslagets poster er der inkluderet tillæg for Arbejde/vejrlig (10%), Øvrige arbejder (10%) og 
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Uforudsete udgifter (15%). I Tabel 2 er omkostninger til drift og vedligehold udspecificeret på 

hovedposter.  

 

 

Tabel 1: Anlægsoverslag 

Hovedpost Hovedelementer Pris  

(kr ekskl. moms) 

1 Højvandsport ved Karlstrup Mosebæk 1.595.000 

2 Højvandsmur ved Karlstrup Mosebæk 610.000 

3 Højvandsport ved Solrød Bæk 1.595.000 

4 Terrænforhøjning ved Solrød Bæk 25.000 

5 Terrænforhøjning ved Holmehusvej/Jersie Strandvej 70.000 

6 Højvandsport ved Skensved Å 2.440.000 

Delsum for entreprenørarbejder 6.335.000 

7 Forundersøgelser og indledende rådgivningsydelser 270.000 

8 Projektering 395.000 

9 Udgifter til ekspropriation 30.000 

I alt anlægsomkostninger 7.030.000 

 

Tabel 2: Drifts- og vedligeholdelsesoverslag 

Hovedpost Hovedelementer Pris  

(kr/år ekskl. moms) 

1 Drift og vedligehold af betontrug (oprensning) 50.000 

2 Drift og vedligehold af højvandsporte 60.000 

3 Administration og beredskab 190.000 

I alt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 300.000 

 

3. Referencer 

/1/ Solrød Kommune, Højvandssikring af område C, Teknisk Projektbeskrivelse. Rambøll, December 

2019 


